Приложение № 3

к Договору об оказании (выполнении) 

услуг (работ) по газификации 

от ____ ___________ 201__ г. № _________

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________
выполнение строительно-монтажных работ 
	г. Ханты-Мансийск
	«___»___________ 20___г.

	
	

	
	


Муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице директора Петрищева Виталия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем - Стороны, в рамках исполнения договора на оказание (выполнение) комплекса услуг (работ) по газификации от __ _________ 20__ г. № __________ (далее по тексту – Комплексный договор), заключили настоящий Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ № ___________ (далее – Договор, настоящий Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а ГРО обязуется собственными и/или привлеченными силами, выполнить строительно-монтажные работы (далее именуемые «Работы») на объекте: «______________________» (далее по тексту – Работы).
1.2. Все работы по настоящему договору выполняются в соответствии с условиями Комплексного договора, в соответствии с условиями настоящего Договора и в соответствии с составленными ГРО и утвержденными Заказчиком приложением № 1 к настоящему Договору – «Локальная смета» и приложением № 2 к настоящему Договору – «Техническое задание». 

1.3. Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, оплатить Работы и принять их результат на условиях настоящего Договора.
2. ЦЕНА РАБОТ, ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

2.1.Стоимость Работ по настоящему Договору определена в Приложении № 1 к настоящему Договору – «Локальная смета» и на момент заключения договора составляет ______________________________________ (далее по тексту – Стоимость работ). Стоимость работ является приблизительной и подлежит уточнению при согласовании сторонами дополнительного объема работ в порядке, установленном настоящим договором и действующим законодательством РФ. 
2.2. В случае неисполнения Заказчиком п.п. 2.3.1. п. 2.3., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.2. и 4.1.3. настоящего Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней, Стоимость работ может быть изменена при изменении действующих цен и тарифов на работы (услуги, товары, материалы и т.п.), а также изменения индексов сметной стоимости, в процессе действия настоящего договора. В случае таких изменений Стороны обязуются произвести перерасчет Стоимости работ по настоящему договору и подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

2.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

2.3.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет ГРО аванс в размере 50 % от Стоимости работ, установленной в пункте 2.1. настоящего Договора;

2.3.2. окончательные расчеты по настоящему Договору, осуществляются Заказчиком поэтапно по факту выполненных работ не позднее 30 рабочих дней после приемки (подписания) Заказчиком и ГРО Актов выполненных работ по ф.КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по ф.КС-3 в порядке установленном в разделе 10 настоящего Договора.
2.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации. 

2.5. Датой осуществления платежа считается дата предоставления ГРО заверенной копии платежного поручения с отметкой банка Заказчика о поступлении оплаты, предусмотренной п. 2.3. настоящего Договора, на расчетный счет ГРО.
3. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1.В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора Заказчик и ГРО определяют представителей Сторон, ответственных по всем статьям Договора и для координации Работ, в том числе лиц, уполномоченных по доверенности получать от ГРО распорядительные, уведомительные и иные необходимые документы, с письменным уведомлением обеих Сторон.

3.2.Если одна из Сторон обнаружила ошибку или техническую неточность в документах необходимых при проведении работ или устанавливающем права, обязательства и ответственность Сторон по Договору, то она должна незамедлительно информировать другую Сторону о такой ошибке или неточности.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1.в течение 1 (одного) рабочего дня передать ГРО документы необходимые для проведения строительно-монтажных работ на Объекте согласно приложению № 2 к настоящему Договору – «Техническое задание».  

4.1.2. Заказчик обязан подготовить и передать надлежащим образом ГРО площадку для производства работ, предусмотренных настоящим Договором. Передача площадки для производства работ осуществляется поэтапно, в соответствии с установленными требованиями к ее готовности к передаче для производства работ в приложении № 2 к настоящему Договору – «Техническое задание».  

4.1.3.производить оплату работ в порядке в сроки, согласно раздела 2 настоящего Договора;

4.1.4. осуществлять своими или привлеченными силами технический/строительный надзор за выполнением Работ по настоящему Договору в объеме, предусмотренном строительными нормами и правилами;

4.1.5.останавливать производство Работ и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев, нарушения требований нормативно-правовых актов и Надзорных органов;

4.1.6.контролировать выполнение обязательств, принятых ГРО по Договору;

4.1.7.обеспечить ГРО доступ персонала, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств на Строительной площадке в соответствии установленным порядком, и при необходимости, получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке. 

4.1.8.обеспечить ГРО точками подключения к сетям электроэнергии, связи, воды и другими ресурсами для выполнения Работ по Договору на территории строительной площадки (в соответствии со СНиП). Оплата ресурсов производится за счет Заказчика и в Стоимость настоящего договора такие расходы не входят.
4.1.9.в случае возникновения необходимости изменения объемов Работ, выполняемых ГРО, незамедлительно направить ГРО соответствующее письменное уведомление, содержащее, в том числе, сведения о необходимости/отсутствии необходимости приостановления Работ на период принятия Сторонами решения. 

4.1.10. незамедлительно обеспечить уведомление ГРО о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями:

- об аварии, пожарах, возгораниях;

- о любом несчастном случае, независимо от степени его тяжести; 

- о хищениях Материалов и/или Оборудования и/или иных противоправных действиях;

- об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (уведомление ГРО в зависимости о тяжести происшествия);
4.1.11.участвовать в работе при приёмке Работ;

4.1.12.компенсировать все понесенные ГРО расходы, издержки, штрафы, претензии и требования, связанные с нарушением Заказчиком требований Применимого права и/или основанных на таких требованиях предписаний органов государственной власти и местного самоуправления, уполномоченных организаций.

4.1.13.осуществлять иные обязательства Заказчика, предусмотренные Комплексным договором, настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2.Заказчик имеет право:

4.2.1.осуществлять контроль качества выполняемых Работ, а также поставляемых материалов и оборудования;

4.2.2.в случае необходимости изменения объемов Работ, приостановить Работы, выполняемые ГРО, до принятия окончательного решения, направив ГРО соответствующее письменное уведомление с указанием срока приостановки;

4.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные Комплексным договором, настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРО
5.1. ГРО обязан: 
5.1.1.выполнить Работы, являющиеся предметом настоящего Договора в соответствии с объемами работ, установленными в приложении № 1 к настоящему Договору и в сроки, установленные настоящим Договором. 
5.1.2.обеспечить доступ на место производства Работ представителям Заказчика.

5.1.3. обеспечить надлежащее качество выполнения Работ, в том числе путем использования качественных Строительных материалов, Оборудования и привлечения квалифицированных специалистов. 

5.1.4. обязан координировать работы, проводимые третьими лицами (соисполнителями), для чего до начала производства соответствующих Работ передает третьим лицам (соисполнителям) проектную, рабочую и сметную документацию и другие документы в объеме, необходимом для выполнения Работ в соответствующей части.

5.1.5. оформлять акты выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соответствии с установленной формой.
5.1.6. осуществлять иные обязательства Заказчика, предусмотренные Комплексным договором, настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2.ГРО имеет право:
5.2.1. передавать третьим лицам (соисполнителям) проектную, рабочую и сметную документацию и другие документы в объеме, необходимом для выполнения Работ в соответствующей части;

5.2.2.в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ;
5.2.3. в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты согласно п.п. 2.3.1. и п.п. 2.3.2. настоящего Договора ГРО вправе приостановить выполнение работ и/или не передавать результаты работ Заказчику до полного исполнения последним своих обязательств по оплате;
5.2.4.осуществлять иные права, предусмотренные Комплексным договором, настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Стороны установили следующие сроки выполнения Работ:

6.1.1. Дата начала Работ – с даты заключения (подписания) настоящего Договора при условии исполнения Заказчиком п.п. 2.3.1. п. 2.3., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.2. и 4.1.3. настоящего Договора; 

6.1.2.  Дата окончания производства Работ – «___» _________ 20__г. включительно. 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 2.3.1. п. 2.3., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.2. и 4.1.3. настоящего Договора, то ГРО будет вправе увеличить срок, установленный п.п. 6.1.2., на время задержки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, соответственно изменить срок выполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. При этом ГРО освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору.
6.2. Допускается изменение сроков выполнения Работ по обоюдному согласию Сторон с подписанием соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.

6.3. В случае внесения Заказчиком изменений в проектную и/или рабочую документацию после начала выполнения ГРО строительно-монтажных работ являющихся предметом настоящего Договора, Стороны обязуются, дополнительным соглашением установить/перенести сроки выполнения работ и пересмотреть стоимость настоящего Договора.  

6.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки настоящего Договора продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении. 

 7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с ГРО осуществляет приемку по акту выполненных Работ, технический надзор и контроль выполнения Работ и их качества, производит освидетельствование скрытых работ. 
7.2.Стороны договора обязаны:
а) соблюдать все применимые правила Техники безопасности;

б) заботиться в зоне своей ответственности о безопасности всех лиц, находящихся в Зоне выполнения Работ;

в) принимать разумные меры в зоне своей ответственности по устранению помех в Зоне выполнения Работ во избежание опасности для указанных лиц.

7.3. Стороны договора обязаны совместно осуществлять входной контроль поступающих в Зону выполнения Работ технической документации и материалов, необходимых для реализации Объекта.
8.  ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
СТОРОНАМИ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в дополнительном соглашении. 

8.2.В случае если будет установлена необходимость консервации Объекта строительства, Заказчик обязан оплатить ГРО в полном объеме Работы по Договору, выполненные до момента их приостановления.

8.3. В случае принятия какого-либо изменения, дополнения или поправки в нормативные правовые акты Российской Федерации, региональные или местные нормативные правовые акты, лицензии, разрешения и другие официальные документы, которые вступают в силу на территории Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, Стороны договора обязаны соблюдать такие изменения, дополнения или поправки.

9. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1.ГРО производит сдачу фактически выполненных строительно-монтажных работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, о чем предварительно устно или письменно уведомляет Заказчика.

9.2. ГРО при сдаче фактически выполненных строительно-монтажных работ передает Заказчику в двух экземплярах подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ (ф.КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и счет-фактуру.

9.3. Заказчик совместно с ГРО произведут проверку соответствия результатов выполненных Работ условиям настоящего Договора.

9.4.В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от ГРО Актов о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) Заказчик обязан направить ГРО подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или мотивированный письменный отказ от приемки Работ и подписания Актов. 
9.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ и подписания Актов о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), ГРО письменно направляется перечень необходимых доработок и сроком их выполнения. ГРО обязан устранить выявленные недостатки, за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 
9.6. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней ГРО не будут переданы подписанные Заказчиком акты о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), либо мотивированный отказ от приемки работ и подписания Актов, то работы признаются выполненными полностью и принятыми Заказчиком. 

 10. ГАРАНТИИ
10.1. ГРО обязан обеспечить соответствие качества выполняемых Работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Продолжительность гарантийного срока по результатам Работ, выполняемых ГРО по настоящему Договору, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком документов, указанных в пункте 10.2. настоящего Договора.  
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За задержку срока окончания выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, за которые ответственен ГРО, Заказчик вправе потребовать, а ГРО   обязан   уплатить    неустойку в размере 0,1 % от Стоимости Договора, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день задержки.

11.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.п. 2.3.1. и п. 2.3.2. настоящего Договора, ГРО вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от Стоимости Договора, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки и на продление срока выполнения работ, предусмотренного п.п. 6.1.2. настоящего Договора.
11.3. Заказчик возмещает ГРО в порядке регрессного требования суммы неустоек, пени, штрафов и иных требований, уплаченных ГРО по требованию уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, а также других организаций и физических лиц, предъявленных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. 

12. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, 
ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

12.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, а в части взаиморасчетов, ответственности Сторон, до полного исполнения обязательств Сторонами. 
12.2.Стороны могут расторгнуть Договор по соглашению Сторон.
12.3.ГРО вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обращения в суд, направив Заказчику письменное уведомление о невыполнении обязательств в случаях, если:

- Заказчик не исполнит в установленные сроки обязательства, предусмотренные п. 2.3. п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.2. и 4.1.3. настоящего Договора;

- Заказчик не выполнил обязательства, установленные разделом 4 настоящего Договора;
- Заказчик нарушит иные существенные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
12.4.ГРО вправе требовать расторжения Договора в случаях консервации или остановки Заказчиком строительства Объекта по причинам, не зависящим от ГРОа, на срок, превышающий 1 (один) месяц.

 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

13.2. Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. В случае расторжения Договора по взаимному письменному соглашению Сторон Заказчик оплачивает ГРО фактически выполненные работы, а также понесенные расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору. 

13.3. Факт расторжения Договора не означает прекращение исполнения обязательств по договору виновной Стороной в части уплаты штрафных санкций, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещения судебных издержек по взысканию долга, а также возмещения других расходов и/или убытков (включая упущенную выгоду), причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, вне зависимости от их размера и характера, совершенным до момента расторжения Договора.

13.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

13.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются Комплексным договором и нормами действующего гражданского законодательства и авторского права РФ.

13.6. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

13.7.    Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 – «Локальная смета»;
Приложение № 2 – «Техническое задание». 
 14. ПОДПИСИ СТОРОН

	ГРО:

Муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

Юридический адрес: 628516, Тюменская область, Ханты-Мансийский район, п. Сибирский, ул. Комарова, д.22 

Почтовый адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Боровая, д. 9

ИНН 8618005341  КПП 861801001 

р/сч 40702810800000000470 

к/сч 30101810465777100812 

БИК 047162812 в филиале «Западно-сибирский» ПАО банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск

ОГРН 1028600513545 ОКПО 31440495 

тел./факс: (8 3467) 31-88-54

E-mail: mp-zhehk-3@yandex.ru
Директор 

__________________________/ В.Н. Петрищев

«___» _______________201  г. «__» _________________ 2017

	ЗАКАЗЧИК:
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